


DOCUMENTO Informe: INFORME PLAZO DE EJECUCIÓN LOTE 1 plan extraordinario 2022 diputacion de Zamora	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: H60XA-LK595-PEOLN Fecha de emisión: 15 de Marzo de 2023 a las 11:52:44 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- INGENIERO del AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE. Firmado 07/03/2023 14:33	ESTADO FIRMADO 07/03/2023 14:33



AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

OFICINA DE OBRAS Y URBANISMO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE (ZAMORA).

Asunto: Informe Plazo de ejecución obras Lote 1 del Pliego de contratación del Plan extraordinario de obras 2022 de la Diputación de Zamora.

PROYECTOS: "PROYECTO DE RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE CARBAJÉS" Y "PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE FRANCO Y CALLE CARBAJÉS"

En relación con el asunto arriba expresado, la técnico que suscribe tiene el deber de informar que:

El Plazo de ejecución de las obras correspondientes al lote 1, arriba referenciadas, del Pliego de licitación de planes provinciales se estima en 5 meses.

Lo que se informa a los efectos oportunos sin perjuicio de superior o mejor fundado criterio.

Benavente a 7 de Marzo de 2023.

La ingeniera municipal. Rosa María Pérez Fernández

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1238476-H60XA-LK595-PEOLN-71D8DE34A2FE816FFB0F52AB14ED67B8C904A518) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://ay.benavente.org>